

# POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23-25. Telefon: (26) 814-300 Fax: (26) 325-640 E-mail: pomaz@pomaz.hu honlap: www.pomaz.hu  
Ügyfélfogadási idő: Minden páratlan hét hétfőjén 13-17-ig. Az ügyintézés helye: 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23.

Ügyiratszám: 01/ /2019  
Szakmai előkészítő: Hámornyikné Csemeczki Zita

Tárgy: Előterjesztés

Pomáz Város Önkormányzat  
Képviselő testülete

## ELŐTERJESZTÉS

### **„POMÁZ- SZENTENDRE KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSA”**

**tárgyú, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredménye  
döntéshozatalra vonatkozóan**

Pomáz Város Önkormányzata „**POMÁZ- SZENTENDRE KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSA**” tárgyában a 2016/2018 (XI. 28.) sz. Ök. határozatával támogatói döntést hozott a ZH380006 számú pályázati beruházáshoz közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Hajdu Ügyvédi Iroda került megbízásra.

Eljárás fajtája: közbeszerzési eljárás lett, tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke eléri a nettó 25 millió forintot és fentiekre tekintettel közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

Pomáz Város Önkormányzata a fentiek figyelembevételével meghozta 80/2018 (V.4.) Ök. határozatát, mely szerint megindítja a Kbt. 115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzés lefolytatását.

**A Bíráló Bizottság EKR000028682019 számon indított eljárásban a dokumentumok áttekintését követően a következő javaslatot tette a döntéshozó részére:**

1. Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a következő ajánlattevők nyújtottak be érvényes ajánlatot:

**Ajánlattevő neve: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.**

**Ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	154.413.970
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0

**Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.**

**Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	147.351.399
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	24

2. A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a következő ajánlattevők nyújtottak be érvénytelen ajánlatot:

**Ajánlattevő neve: Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsonzó Kft.**  
**Ajánlattevő székhelye: 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	157.187.900*
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0

\*ajánlattevő ajánlati ára helyesen (a számítási hibát követően):157.259.900

**Ajánlattevő neve: VIA-NORTONIA Építőipari Kft.**  
**Ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	190.760.750.
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0

**Ajánlattevő neve: NADI Építő és Szolgáltató Kft.**  
**Ajánlattevő székhelye: 2521 Csolnok, Augusztu u. 10.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	152.838.650
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0

3. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a becsült érték nettó 145.669.221 Ft, mely egyben a rendelkezésre álló fedezet mértéke is (nettó Ft)
4. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes, amennyiben a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot nyújtó STRABAG Általános Építő Kft. nettó 147.351.399 összegű ajánlata, valamint a nettó 145.669.221 Ft rendelkezésre álló fedezet közötti nettó 1.682.178 Ft összegű pótfedezet biztosítására sor kerül.
5. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek annak megállapítását, hogy a következő ajánlattevő nyújtotta a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, 1000,00 pontszámmal, ezáltal az eljárás nyertese:

**Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.**  
**Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	147.351.399
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	24

7. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek: hogy a nyertest követő ajánlattevő ne kerüljön megállapításra, tekintettel a rendelkezésre álló fedezet mértékére.
8. A Bíráló Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az összegezés tervezet elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
\_\_\_\_\_/2019. (II.26.) határozata

Pomáz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ..... szavazattal úgy határozott, hogy „**POMÁZ- SZENTENDRE KÖZÖTT KERÉKPÁRÚT MEGVALÓSÍTÁSA**” tárgyú beszerzési eljárás pályázat kiírása alapján a beruházás munkáinak kivitelezésére a Kbt. szerinti, beszerzési eljárás lefolytatása után:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az EKR000028682019 számú eljárás összegezés tervezetét elfogadja.

A Képviselő-testület az eljárás tekintetében az alábbiakat állapítja meg:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a következő ajánlattevők nyújtottak be érvényes ajánlatot:

**Ajánlattevő neve: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt.**

**Ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	154.413.970
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0

**Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.**

**Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	147.351.399
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	24

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a következő ajánlattevők nyújtottak be érvénytelen ajánlatot:

**Ajánlattevő neve: Laczkó Team Építőipari és Gépkölszönző Kft.**

**Ajánlattevő székhelye: 2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	157.187.900*
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0

\*ajánlattevő ajánlati ára helyesen (a számítási hibát követően):157.259.900

**Ajánlattevő neve: VIA-NORTONIA Építőipari Kft.**

**Ajánlattevő székhelye: 1215 Budapest, Vasas u. 65-67.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	190.760.750.
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0

**Ajánlattevő neve: NADI Építő és Szolgáltató Kft.**

**Ajánlattevő székhelye: 2521 Csolnok, Augusztu u. 10.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	152.838.650
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a becsült érték nettó 145.669.221 Ft, mely egyben a rendelkezésre álló fedezet mértéke is (nettó Ft)
4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes, amennyiben a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot nyújtó STRABAG Általános Építő Kft. nettó 147.351.399 összegű ajánlata, valamint a nettó 145.669.221 Ft rendelkezésre álló fedezet közötti nettó 1.682.178 Ft összegű pótfedezet biztosítására sor kerül.
5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a következő ajánlattevő nyújtotta a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, 1000,00 pontszámmal, ezáltal az eljárás nyertese:

**Ajánlattevő neve: STRABAG Általános Építő Kft.**

**Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.**

Ajánlati ár (nettó HUF)	147.351.399
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	24

6. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertest követő ajánlattevő ne kerüljön megállapításra, tekintettel a rendelkezésre álló fedezet mértékére.
7. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az összegezés tervezetét elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Vicsi László polgármester