



**Pomáz Város Önkormányzat
Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága**

HATÁROZATI ÖSSZESÍTŐ

Pomáz Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságának
2019. április 2-i üléséről

41/2018.(IV. 02.) sz. Pü.Biz. határozat

Pomáz Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága 4 igen szavazattal (egyhangúlag) jóváhagyja és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja, hogy „**DERA-PATAK REKONSTRUKCIÓJA POMÁZON**” tárgyú beszerzési eljárás pályázat kiírása alapján a beruházás munkáinak kivitelezésére a Kbt. szerinti, beszerzési eljárás lefolytatása után:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az EKR000202042019 számú eljárás összegezés tervezetét elfogadja.

A Képviselő-testület az eljárás tekintetében az alábbiakat állapítja meg:

1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a következő ajánlattevők nyújtottak be érvényes ajánlatot:

1. Ajánlattevő neve: IZSÉPKER PLUSZ Kft.

Ajánlattevő székhelye: 6070 Izsák, Reviczky u. 32.

Adószáma: 14490181-2-03

Ajánlati ár (nettó HUF)	319.971.300, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0 hónap
A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember rendelkezik-e patak rekonstrukcióban szerzett szakmai tapasztalattal (0-36 hónap között)	11 ónap

2. Ajánlattevő neve: SOÓS-DÓZER Kft.

Ajánlattevő székhelye: 8553 Lovászpátona, Központi Major

Adószáma: 13679011-2-19

Ajánlati ár (nettó HUF)	274.734.800, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0 hónap

A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember rendelkezik-e patak rekonstrukcióban szerzett szakmai tapasztalattal (0-36 hónap között)	36 ónap
---	---------

2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a következő ajánlattevők nyújtottak be érvénytelen ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel:

1. Ajánlattevő neve: KÖZMŰ PROJEKT Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2724 Újlengyel, Határ út 24.
Adószáma: 25792865-2-13

Ajánlati ár (nettó HUF)	289.076.800, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0 hónap
A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember rendelkezik-e patak rekonstrukcióban szerzett szakmai tapasztalattal (0-36 hónap között)	0 hónap

2. Ajánlattevő neve: VETRAFORCE Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.
Adószáma: 22962629-2-42

Ajánlati ár (nettó HUF)	306.624.300, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0 hónap
A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember rendelkezik-e patak rekonstrukcióban szerzett szakmai tapasztalattal (0-36 hónap között)	0 hónap

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a becsült érték és a rendelkezésre álló fedezet nettó 275.590.551 Ft.

4. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes, tekintettel arra, hogy a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot benyújtó SOÓS-DÓZER Kft. nettó ajánlati ára (274.734.800, - Ft) nem haladja meg a rendelkezésre álló fedezet mértékét.

5. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a következő ajánlattevő nyújtotta a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot, 900,00 pontszámmal ezáltal az eljárás nyertese:

Ajánlattevő neve: SOÓS-DÓZER Kft.
Ajánlattevő székhelye: 8553 Lovászpata, Központi Major
Adószáma: 13679011-2-19

Ajánlati ár (nettó HUF)	274.734.800, - Ft
A kötelezően elvárt 24 hónapon felüli többlet jótállás időtartama (0-24 hónap között)	0 hónap
A szerződés teljesítésében részt vevő felsőfokú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező szakember rendelkezik-e patak rekonstrukcióban szerzett szakmai tapasztalattal (0-36 hónap között)	12 ónap

6. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nyertest követő ajánlattevő ne kerüljön megállapításra, tekintettel a rendelkezésre álló fedezet mértékére.

7. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az összegezés tervezetét elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.

Felelős: Rédei Imre bizottsági elnök

Határidő: folyamatos