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AJANLATTETELI FELHIVAS

1. Ajanlatkéré neve: Pomaz Varos Onkormanyzata
Cime: 2013 Poméz, Kossuth Lajos utca 23-25.
Telefon: +36 (26) 814-300 Fax: +36 (26) 325-640
E-mail cime: pomaz@pomaz.hu
Képviseld: Leidinger Istvan polgarmester
Az ajanlat benyujtasanak elektronikus cime: ajanlat03@pomaz.hu.

2. Beszerzés targya:

Pomaz Viros foldutjainak és mechanikailag stabilizalt foldutjainak fenntartasa

3. Miiszaki leiras, mindségi és teljesitési kovetelmények:
Ervényes felel6sségbiztositassal minden esetben sziikséges rendelkezni!

A foldutak karbantartasi munkdainak célja:
- talajszerkezet javitasa;
- azutfeliilet egyenletessé tétele;
- megfelel6 oldalesés és a csapadékviz elvezetés kialakitasa.

Feladat: foldat, mechanikailag stabilizalt foldut fenntartasa az 1. melléklet tételei
szerinti muszaki tartalommal.

- A stabilizalt utakon (kulés, mészkdves, homokos kavics) ttpalya feliileti
kiegyenlitése, fenntartasa anyagpdtlassal.

Mechanikai stabilizalt utak gréderezése: gréderes profiligazitas, a lenyesett f61d
Ujra teritése, simitd hengerezése, padkanyesés a vizelvezetés biztositasa

érdekében.

- A foldutakon utpalya feliileti kiegyenlitése, fenntartdsa anyag potlas nélkiil.



Foldutak gréderezése: gréderes profiligazitas, a lenyesett fold Gjra teritése,
simité hengerezése sziikség szerinti locsolassal, padkanyesés a vizelvezetés
biztositasa érdekében.

A foldutakon sziikséges esetben az esd, a téli iddjaras altal keletkezett
mélyedések megsziintetése, a kozlekedés biztositasa érdekében.

Vallalkozo viseli a feladat elvégzéséhez sziikséges alabbi jarulékos koltségeket:
- kitGzést;
- az egységarakhoz tartozo kivitelezés koltségeit;
- aKkivitelezéshez tartoz6 forgalomtechnikat;
- akivitelezéshez tartozo egyeztetések koltségeit;
- akivitelezéshez sziikséges hatosagi €s egyéb engedélyek beszerzését;
- rendelkezésre allast, felvonulast;
- akivitelezés soran keletkezett hulladék elszallitasat, tarolasat, elhelyezesét;
- minden egyéb, a Kkivitelezéssel kapcsolatos koltséget, amely a kivitelezés
dsszességének hibatlan teljesitésii megvalositasahoz sziikséges.

A szerz6dés meghatarozasa: vallalkozasi keretszerz6d¢s.

A szerzodés idétartama: Az egyes megrendelések kotbérterhes teljesitési hatarideje az
adott eseti megrendelésben lesz rogzitve, de §sszességében a keretszerzodés legkésdbb
2026. december 15. napjan megsziinik.

A teljesités helye: Pomaz Varos kozigazgatasi teriilete.

Szerzé6dést biztosité mellékkotelezettségek:

- Késedelmi kotbér: Vallalkozo késedelmi kotbér fizetésére koteles abban az esetben,
ha a megrendelésben meghatarozott kotelezettségeit olyan okbol, amelyért felelds,
késedelmesen teljesiti és késedelmét a Ptk. 6:142 §-aban foglaltak szerint nem menti ki,
gy Megrendeld 5 napos pothatarid tlizésével irasban felszolitja a teljesitésre. Ha a
Vallalkozé nem tesz eleget a felszolitasnak, Megrendeld jogosultta valik a késedelmi
kotbérre. Vallalkozd a késedelembe esés napjatol a teljesités napjaig, minden
késedelemmel érintett napra, naptari naponta 0,5 % késedelmi kotbér fizetésére koteles,
melynek mértéke nem lehet tobb sszesen, mint 20 napi kotbér. A késedelmi kotbér
vetitési alapja az adott eseti megrendelés nett6 véllalkozoi dija. A késedelmi kotbér a
késedelembe esés idOpontjatdl - mely az eseti megrendelésben rogzitett teljesitési
hataridé - a tényleges teljesités elismerésének id6pontjaig terjedd idészakra esedékes.
Ha a vallalkozo6 késedelme eléri a ktbérmaximum mértékét, azt a felek olyan sulyos
szerz6désszegésnek tekintik, amely a szerz6dés megrendeld részérdl torténd rendkiviili
felmondast megalapozza.

- Hibés teljesitési kotbér: Vallalkozo a megrendelés hibas teljesitése esetén kotbér

fizetésére koteles, amennyiben Megrendelé szavatossagi igényt nem érvényesit,
tovabba a hibas teljesités olyan okra vezethet6 vissza, amelyért Vallalkozo felelés és
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Vallalkozo a szerzédésszegését a Ptk. 6:142 § szerint nem menti ki. A k6tbér mértéke
potolhato hiba esetén a késedelmi kotbérrel megegyezik. A kotbér mértéke a nem
potolhato hiba esetén a hibés teljesitéssel érintett eseti megrendelés netté vallalkozoi
dijanak 20%-a. Hibas teljesitésnek mindsiil kiilondsen (de nem kizardlagosan), ha a
Vallalkoz6é nem Megrendelé jovahagydsaval, illetve utasitdsainak megfelel6en jar el,
illetve eltér a felhivasban, a dokumentacioban meghatarozott és az ajanlatban felvallalt
szakmai kovetelményekt6l, igy kiilonosen, ha nem a Megrendeldvel elézetesen
egyeztetett, jovahagyottak szerint végzi a feladatat.

- Meghitsuldsi kotbér: Amennyiben a szerzédés teljesitése olyan okbdl, amelyért
Villalkoz6 felelés meghiusul, - ideértve a megrendeld részérél tortént jogszert
rendkiviili felmondas esetét is - gy Vallalkozo meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.
A meghiusulasi kotbér alapja a meghitsulas idépontjat figyelembe véve a 2.5. pontban
rogzitett szerzédéses nettd keretdsszeg igazolt teljesitéssel még le nem fedett részének

15 %-a.

A teljesités hatarideje az egyes megrendelések teljesitési hatarideje az adott eseti
megrendelésben lesz rogzitve, ennek leteltével a Vallalkozd késedelembe esik, és
hatalyba lépnek a kétbérre vonatkozé szabalyok.

Az ellenszolgaltatas teljesitésének feltételei: helyszini felmérést és eldzetes
ajanlatadast kovetd megrendelés utdn, hibatlan teljesités és tételes elszamolas
ellendrzeését kovetd teljesitésigazolds alapjan.

Az ajanlathoz csatoland6 dokumentumok:

a) két db referencia

b) tevékenységet igazold dokumentumok

c) cég esetén cégbirosagi végzés

d) alairasi cimpéldany

e) felelosségbiztositas igazolasa

f) 0Osszeférhetetlenségi nyilatkozat

g) atlathat6séagi nyilatkozat

h) képesitési igazolas, amely bizonyitja, hogy a targyi feladat ellatasara rendelkezésre
all a megfeleld szakmai képzettséggel rendelkezd személy

Az ajanlattételi felhivas mellékletében megadottak alapjan a szamlazas médja:
Megrendeld az egyedi megrendelések teljesitését €s ellenérzését kovetden kiadott

teljesitésigazolds alapjan benyujtott szamla szerint, atutaldssal, a szamla benyujtasat
kovetden 30 napos fizetési hataridovel teljesiti a véllalkozoi dijat. El6legfizetés nincs.

Az ajanlat érvényességi ideje: 30 nap.

Az ajanlat benyujtasi hatarideje: 2026.03.31. 14:00 6ra.
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Az ajanlat benyudjtasanak modja: A kitoltott 1. melléklet és a 9. pontban eloirt
kotelezden csatolandd dokumentumok e-mailen torténd bekiildésével. Kérjiik az e-mail
targy szovegrészében értelemszerlien rogziteni: ,,Ajanlat Poméaz Varos mechanikailag
stabilizalt féldutjainak és foldutjainak fenntartaséra.

Az ajanlat bontdsanak helye és ideje: Pomazi Polgarmesteri Hivatal Varosfejlesztési
és Varosiizemeltetési Osztaly, 2026.03.31. 14:30 o6ra.

Az ajanlatok elbiraldsinak szempontjai: Legalacsonyabb képzett elméleti egységar.

Az ajanlattétellel kapcsolatos egyéb informaciok:

a) az ajanlattétel dijmentes

b) az ajanlatot elektronikus tuton kell benydjtani az alidbbi e-mail cimre:
ajanlat03@pomaz.hu

¢) az ajanlatkérd kapcsolattartoja: Vereszki Tibor, beosztasa: varosfejlesztési, varos-
lizemeltetési el6ado, elérhetdsége: +36 (26) 814-311;
E-mail: vereszki.tibor@pomaz.hu.

A szerz6déskotés hatarideje: 30 nap.

Az eredményhirdetés napja: Pomaz Varos Onkorményzat Képviselé-testiiletének
2026. aprilis havi iilését kovetd els6 munkanap.

Pomaz Varos Onkormanyzata fenntartja a jogot a beszerzési eljaras indokolas nélkiili
érvénytelenné nyilvanitasdhoz.

Az ajanlatot az Ajanlattételi felhivas 1. melléklet nettd egységar oszlopanak kitoltésével,
cégszerl alairassal ellatva kérjiikk benyujtani.

A brutté 25,4 millié Ft fedezetet Pomaz Varos Onkorméanyzata 2026. évi koltségvetése
biztositja.

Melléklet: AJANLATTETEL Pomdz Viros mechanikailag stabilizalt folditiainak és
foldutjainak fenntartdsa targyu ajanlattételi felhivdsdra

Pomaz, 2025. marcius 23.

polgérmester





